

ELIMINADO: Tres fragmentos de renglón. Fundamento Legal: fracc. III del art. 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por la existencia de datos personales de carácter confidencial.

TRITURADOS ASFALTICOS DEL VALLE DE JUAREZ S.A. DE C.V.	
Cliente: MUNICIPIO DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Concurso No. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OP-016-2021 Obra: Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de recuperación de base, carpeta asfáltica y estabilización de suelo en Calle Hospital tramo Calle Oro a Calle Rafael Velarde, en Colonia Barrio Alto en el Municipio de Juárez, Chihuahua.	Fecha: 26/03/2021 Duración: 60 días naturales Inicio Obra: 19/04/2021 Fin Obra: 17/06/2021 DOCUMENTO E-4
Lugar: Calle Hospital de Calle Oro a Rafael Velarde, Ciudad Juarez, Chihuahua	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1 RECUPERACION DE BASE Y CARPETA						
1.1...	Estabilización de base hidráulica existente (5 cm de carpeta más 20 cm de base), a base de: Mejoramiento con un 35% del espesor de la base existente, con material calizo triturado, l.m. a. 1 1/2", de banco, compactado al 95% de su P.V.S.M., contenido de finos menor al 10%, índice plástico 6% máximo, límite líquido 25% máximo, VRS mínimo de 95%; incluye: el retiro del material sobrante fuera de la obra, trazo y nivelación. Agregar 4% P.V.S.M. de cemento Portland a la base mejorada (según indicación de laboratorio). Carpeta asfáltica elaborada en Planta y tendida en caliente de 5 cm de espesor (compactos). Incluye: riego de liga con emulsión ECR-65 a razón de 0.40 lts./m2, acarreo, tendido, compactado, la mezcla compuesta de materiales pétreos de 3/4" en promedio como máximo con cemento asfáltico como aglutinante (PG 76-22 modificado con petímetros), compactada al 95% de su P.V.S.M., nivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, pintura blanca y/o amarilla separadora de carriles, pintura amarilla continua en guarnición para prohibir estacionamiento (en donde aplique), así como tableta para cruce de peatón de 60cm de ancho x 3.00m de longitud, con pintura de tráfico color amarillo (en los cruces que sean necesarios), suministro y colocación de vialistas dos caras blancas y/o amarillas según corresponda, sobre la línea separadora de carriles, de acuerdo a el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la S.C.T., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T., así como, control de calidad de mezcla y tendido.	M2	8,033.9400	\$480.65	(* CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 65/100 M.N. *)	\$3,861,513.26

REPRESENTANTE LEGAL: 	Acumulado anterior: \$3,861,513.26
	Monto esta hoja:
	Acumulado: \$3,861,513.26

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$3,861,513.26
IVA 8.00% \$308,921.06
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$4,170,434.32
 (* CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. *)



TRITURADOS ASFALTICOS DEL VALLE DE JUAREZ S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OP-016-2021

Obra: Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de recuperación de base, carpeta asfáltica y estabilización de suelo en Calle Hospital tramo Calle Oro a Calle Rafael Velarde, en Colonia Barrio Alto en el Municipio de Juárez, Chihuahua.

Fecha: 26/03/2021
Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 19/04/2021
Fin Obra: 17/06/2021

DOCUMENTO
E-4

Lugar: Calle Hospital de Calle Oro a Rafael Velarde, Ciudad Juarez, Chihuahua

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	1 RECUPERACION DE BASE Y CARPETA					\$3,861,513.26



TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$3,861,513.26
 IVA 8.00% \$308,921.06
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$4,170,434.32
 (* CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. *)

136-1

MUNICIPIO DE JUÁREZ	Fecha de clasificación	Acuerdo CT/AG/003/2018 de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho
	Área	Dirección General de Obras Públicas
	Identificación del documento	Documentos que contiene datos confidenciales
	Información Reservada	No aplica
	Razones que motivan la clasificación	Atención a una solicitud de acceso a la información
	Periodo de reserva	Indefinida
	Fundamento legal	Artículos 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua
	Ampliación del periodo de reserva	No aplica
	Confidencial	Número de Acta de Nacimiento, Número de Credencial de Elector, Registro federal de contribuyentes, número de seguro social, número de infonavit, número de cédula profesional, número de Registro CMIC, domicilio fiscal, teléfono, correo electrónico y firma
Rúbrica del titular del Área	 	