



## ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la emisión del diferimiento del fallo adjudicatorio del concurso de obra pública No. FPFC/CO/011/2020, mediante la Segunda Licitación Pública Nacional relativa a los Trabajos de Modificación de Estaciones del EcoBus 1.- Oasis ubicado en Blvd. Zaragoza y Calle Mora. 2.- Granjero ubicado en Blvd. Zaragoza y Calle Capulín. 3.- Piña ubicada en Blvd. Zaragoza y Calle Piña, todas en Ciudad Juárez Chih., la reunión se realizó en las oficinas del Fideicomiso en el primer piso (Oficina sur de la Secretaría de Innovación y Desarrollo) de las Oficinas Administrativas de Gobierno del Estado, Edificio José Ma. Morelos y Pavón (Pueblito Mexicano) en la Av. Abraham Lincoln 1320, del Fraccionamiento Córdova Américas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, Siendo las 12:10 horas del día 18 de junio del 2020, reunidas las personas que suscriben la presente acta, se les comunica a los participantes y a todos los interesados que el fallo de esta licitación se difiere por causa de fuerza mayor para el día 19 de junio del 2020 a las 12:10 hrs, esto para dar cumplimiento al artículo 48 fracción V, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

La presente notificación se emite con fundamento en el Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

### AUTORIDADES CONVOCANTES E INVITADOS

Por parte del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, quien emite la notificación:

Ing. Alfonso Zamora Martínez

### POR PARTE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

C. Guadalupe Arellano Chavez

### PARTICIPANTES

Constructora y Acabados Lerma, S.A. de C.V.  
Ing. José Luis Rodríguez Baeza  
Compañía Constructora Fronteriza S.A. de C.V.  
MB Construye Verde S.A. de C.V.  
Soyo Construcciones S.A. de C.V.  
Lerau Ingeniería y Construcciones S.A. de C.V.  
Velo Urbanizadora S.A. de C.V.  
Trabcom Contstructora S.A. De C.V.

