ANTONIO AKEL QUINTANA

LICITACION No. OP-021-2022

TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTO POR EL METODO DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN C. HIEDRA TRAMO: BLVD. ZARAGOZA A AV. MANUEL J. CLOUTHIER EN COLONIA INFONAVIT JUAREZ NUEVO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA.

FECHA DE INICIO: 13-MAYO-2022
FECHA DE TERMINO: 11-JULIO-2022
PLAZO: 60 DIAS NATURALES

APERTURA: 28-ABRIL-2022

FORMA: E-4

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
1	**FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA**						
1.1	Fresado de hasta 4 cm , acarreos de material producto del fresado fuera de la obra, barrido y suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, elaborada con mezcla asfáltica con Cemento Asfáltico PG 76 -22 modificado con polímeros y T.M.A. 3/4", elaborada en planta compactada al 95%; incluye: elaboración de mezcla asfáltica en planta, acarreos de materiales pétreos y aglutinantes a planta, acarreos de mezcla asfáltica a la obra, desperdicios, riego de liga, tendido y compactado de mezcla. Se incluyen acarreos de material de banco de desperdicios y reparación de baches donde se requiera (baches aislados), renivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	24,989.40	$ 297.68	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.	$	7'438,844.59
	Total de FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA					$	**7'438,844.59**
	**** SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. ****						
	Subtotal de Presupuesto					$	**7'438,844.59**
	**** SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. ****						
					I.V.A. 16%	$	**1'190,215.13**
					Total	$	**8'629,059.72**

**** OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. ****

8'629,059

ING. ANTONIO AKEL QUINTANA
PERSONA FISICA

CIUDAD JUÁREZ